CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA EMPRESA
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ POR QUE SE
DETERMINAN LAS CONDICIONES DE GESTION DEL AREA DE REGENERACION Y

RENOVACION URBANA DE TORREJON CENTRO EN TORREJON DE ARDOZ, MADRID,
EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA

l;tE:-IABILITACION EDIFICATORIA Y LA REGENERACION Y RENOVACION URBANAS 2013-
016

05 AGD. 2016
REUNIDOS

De una parte:

D. Pedro Manuel Rollan Ojeda, Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto 32/201 5 de 26 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid.

De otra parte:

D. Alberto Cantalejo Manzanares, Gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de
Torrejon de Ardoz nombrado en virtud de escritura publica otorgada el 14 de septiembre de
2015..

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para suscribir el presente convenio y en
su virtud,

EXPONEN

PRIMERO

ediante Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, se regula el Plan Estatal de Fomento del alquiler
de vivienda, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacion urbanas, 2013-2016, que
tiene como uno de sus objetivos adaptar el sistema de ayudas publicas en materia de vivienda a
las necesidades sociales actuales concentrandolas en dos ejes: el fomento del alquiler y el
fomento de la rehabilitacién y regeneracion y renovacion urbanas. Para la consecucion de estos
objetivos el Plan se estructura en una serie de Programas entre los que se encuentra el
Programa de Fomento de la Regeneracion y Renovacion Urbana.

Este Programa regulado en el capitulo VI del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, tiene como
objeto la financiacion de la realizacion conjunta de obras de rehabilitacién en edificios y
viviendas, de urbanizacién o reurbanizacion de espacios publicos y, en su caso, de edificacion
en sustitucién de edificios demolidos, dentro de ambitos de actuacién previamente delimitados.

Por tanto, el objetivo final tras acometer dichas actuaciones integrales es la mejora de los tejidos

residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos histéricos, centros urbanos, barrios
degradados y nucleos rurales.
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En desarrollo del citado Real Decreto, con fecha 20 de octubre de 2015 la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Fomento suscribieron el convenio general de colaboracién para la ejecucion del
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y
renovacioén urbanas, 2013-2016,

SEGUNDO

A solicitud del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz se instd la declaracion del Area de Torrején
Centro, previa presentacion de la documentacién, para que mediante Orden de 2 de octubre de
2015, de la Consejeria de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, se declarara Area de
Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacién Urbana el ambito denominado “Torrejon Centro”,
conforme al Programa V del Real decreto 233/2013, de 5 de abiril.

Asi mismo, de conformidad con el procedimiento previsto en el articulo 27 del Real Decreto
233/2013, la Comunidad de Madrid presenté la solicitud de financiacion del Area al Ministerio,
suscribiendo el Acuerdo de Comisién Bilateral con fecha 23 de octubre de 2015 (en adelante
Acuerdo de Comision Bilateral)

En dicho Acuerdo se recogen las condiciones de financiacion, se determinan las aportaciones
del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz —la Comunidad de Madrid no
aporta ayudas propias- y la de los particulares, asi como la forma de gestién, a través de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz, que sera Ente Gestor.

gntre sus competencias vy fines, el desarrollo, control y seguimiento de planes y programas de
vivienda, asi como la coordinaciéon y colaboracién con organismos y entidades publicos y
privados en orden a la puesta en practica de las previsiones y financiacion de dichos planes y
programas, de conformidad con lo establecido en el articulo 148.1.3 de la Constitucién, y en el
articulo 26.1.4 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid aprobado por Ley
Organica 3/1983 de 25 de febrero.

Con la suscripcion del Acuerdo de Comision bilateral, la Comunidad de Madrid adquiere
diferentes obligaciones, entre otras adoptar las medidas necesarias, tanto de caracter normativo
como en el ambito de la gestién, para que actie como Ente Gestor la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz, (en adelante EMVS) y determinar un procedimiento de
distribucién de los recursos que asegure los principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.

CUARTO

Este Programa financia actuaciones conjuntas sobre ambitos delimitados, por lo que las
propuestas y por lo tanto, la gestion del ambito comprenden la ejecucion de obras de
rehabilitacién en edificios, obras de reurbanizacion y ayudas para el equipo técnico de gestion,
pilares fundamentales para que la actuacion conjunta prospere , puesto que se encargan del
planeamiento, informacion, gestion y acompanamiento social relacionados con las actuaciones
subvencionables.
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Existe, por lo tanto una actuaciéon compleja en la que varias Administraciones deben actuar de
forma conjunta para cumplir con las diferentes obligaciones asumidas por cada una de ellas.

La Comunidad de Madrid ha decidido asumir la fase del procedimiento que afecta a los
particulares, aprobando la base reguladora y la convocatoria de las ayudas, por lo que se refiere
a los particulares, sin perjuicio de la necesaria participacion de la EMVS, como ente gestor de la
actuacion.

La EMVS en esta fase del procedimiento realizard las funciones que para las entidades
colaboradoras se establecen en la normativa de subvenciones, mientras que una vez
determinado el reparto de los fondos, actuara como perceptor y gestor de las ayudas que
corresponden a los particulares con las obligaciones y en los términos previstos en este
Convenio.

QUINTO

El Ente Gestor Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejéon de Ardoz (EMVS) ,esta
constituido como sociedad mercantil municipal, y tiene como objeto social, entre otras funciones,
las de fomentar la rehabilitaciéon privada mediante las subvenciones y ayudas establecidas en los
Programas y Planes aprobados al efecto, asi como colaborar con la Administracion Central y
Autonémica en la aplicacion, para el desarrollo, tramitacion y gestion de la documentacion y
realizacion de informes técnicos, asi como elevar informe propuesta de resoluciéon de concesion
al 6rgano concedente, y posterior entrega de las ayudas a los beneficiarios.

Todo ello, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladoras de
las Bases de Régimen Local, y de los propios estatutos constitutivos.

SEXTO

\.=~ Que con tal motivo, y para establecer los mecanismos que permitan llevar a cabo la gestion de
St Jas-ayudas, facilitando las actuaciones de los ciudadanos y agilizando los procedimientos de
: icesion para el mejor logro de los objetivos previstos, los firmantes acuerdan establecer el
ente convenio de acuerdo con las siguientes;

CLAUSULAS
I. DISPOSICIONES GENERALES

/' PRIMERA.- Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones para que la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz actie como Ente Gestor en aplicacién
) f " de lo establecido en el Acuerdo de Comisidén bilateral de fecha 23 de octubre de 2015, para la
' gestion de las actuaciones en el Area de Torrejon Centro, que ha obtenido financiacién en el
marco del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitacién edificatoria y la
regeneracion y renovaciéon urbanas 2013-2016.
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SEGUNDA.- Actuaciones objeto de este Convenio

1. De acuerdo con lo dispuesto en la propuesta remitida por la Comunidad de Madrid, mediante
Acuerdo de la Comisiéon Bilateral, firmado por el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, el Area urbana de Torrejon Centro ha obtenido
la financiacion estatal que se detalla a continuacion, que tiene por objeto la realizacién conjunta
de las siguientes actuaciones:

- Ayudas para urbanizacion, reurbanizacion y/o mejoras del entorno urbano.

- Realizacion de actuaciones de informaciéon y atencion al publico referida con el ambito y
ayudas.

- Rehabilitacién de un numero maximo 200 viviendas que deben estar comprendidas en el
ambito declarado para este municipio por la Orden de la Consejeria de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de fecha 2 de octubre de 2015 (BOCM num. 237 de fecha 6 de octubre de
2016).

2. Los importes acordados son los siguientes:

ACTUACION M° FOMENTO AYUNTAMIENTO PARTICULARES TOTAL
Rehabilitacion 1.960.000,00 € 0,00 € 3.640.000,00 € 5.600.000,00 €
Reurbanizacion 399.980,00 € 742.820,00 € 0,00 € 1.142.800,00 €
Fauipg Técnico de 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €
| TOTAL 2.459.980,00 € 942.820,00 € 3.640.000,00 € 7.042.800,00 €
34.93% 13,39% 51,68% 100%

3. De acuerdo con lo establecido en el apartado quinto del Acuerdo de la Comision Bilateral de
23 de octubre de 2015, el seguimiento de las actuaciones correspondientes a esta Area sera
efectuado por dicha Comision Bilateral de Seguimiento que verificara el cumplimiento de las
actuaciones programadas, realizando las modificaciones, reajustes o toma de decisiones que
sean necesarios a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta su total ejecucion.
Cualquier modificacion acordada por esta Comisién que afecte al numero de viviendas o a la
financiacion de las diferentes actuaciones, supondra la modificacion de las clausulas de este
Convenio que se vean afectadas por la misma.

Las condiciones acordadas en Comision Bilateral se comunicaran por la Consejeria de

Transportes, Vivienda e Infraestructuras a la EMVS en el plazo de diez dias, incorporandose
como Anexo y formando parte del mismo.
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Il. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE URBANIZACION, REURBANIZACION
Y/O MEJORAS DEL ENTORNO URBANO

TERCERA.- Actuaciones de obras de Urbanizacion, reurbanizacion y/o mejoras del
entorno urbano

1. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejébn de Ardoz realizara todas las
actuaciones programadas para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano que
consisten en la urbanizacion, reurbanizacion y mejora del entorno urbano, realizandose
actuaciones en las zonas de las aceras perimetrales, red viaria, parques y jardines y zonas
destinadas a aparcamiento.

Actuaciones en las zonas de acera y aparcamientos:

- Reposicién de los pavimentos de las aceras que se encuentran en mal estado.

- Adaptacion de los pasos de peatones.

- Arreglos en el pavimento de las zonas de aparcamiento y mejora de la sefializacion.

- Renovacion de los alcorques del arbolado existente, cubriendo su base con material
drenante.

- Renovacién del mobiliario urbano existente en la zona: bolardos, papeleras, bancos, etc.

- Eliminacion de las barreras existentes en las calzadas afectadas por la actuacion.

Actuaciones en parques y jardines:

Se mantiene la estructura general de los parques, aumentando y complementando los
trazados de los viales para mejora de su estructura y disminucién de las barreras
arquitectonicas.

Renovacion de todo el pavimento existente, dotandolo de drenaje y nuevas redes de
alumbrado publico.

Saneamiento del ajardinamiento existente, dotandolo de una nueva red de riego,
Establecimiento de areas para la suelta de animales domésticos, debidamente valladas y
separadas del resto de las zonas de paseo.

- Renovacién y ampliacién de las zonas de juegos infantil y de mayores.

- Revision del sistema de canalizacién de aguas pluviales, asi como la conexiéon de las
fuentes con la red de abastecimiento de aguas y de saneamiento general, comprobando
las rejillas, tuberias y pozos.

2. El coste total de las obras de Reurbanizacion, de acuerdo con el Acuerdo de la Comisidn
Bilateral de 23 de octubre de 2015, asciende a 1.142.800 euros.

3. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Comision Bilateral suscrito en fecha 23 de
octubre de 2015, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Torrejon de Ardoz, y de acuerdo con el articulo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad de Madrid, se fija una subvencion a favor de la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz, en calidad de Entidad Gestora, de
399.980,- € por los gastos de urbanizacion, reurbanizacién y/o mejoras del Entorno Urbano.

4. En orden a garantizar el éxito de la ejecucion de las obras programadas, la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo, en el plazo maximo de un mes desde la firma del presente Convenio de
Colaboraciéon, remitird a la Direccion General de Vivienda y Rehabilitacién la siguiente
documentacion:
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a) Certificaciones de gasto de las obras ya efectuadas en el area de regeneracion y
renovacion urbana y finalizadas, siempre que lo hayan sido con posterioridad al 23 de
octubre de 2015.

b) Relacidén de las obras en curso, con expresion del importe presupuestado y el calendario
de realizacion.

c) Relacion de las obras programadas pendientes de inicio, especificando para cada una de
ellas el presupuesto del proyecto y un calendario de realizacidén que incluya, al menos, la
fecha prevista de licitacion, de adjudicacién, de inicio de las obras y de finalizacion, que
en todo caso no podra ser con posterioridad al 31 de diciembre de 2017

CUARTA.- Cuantia de las ayudas

La cuantia de la subvencién maxima para obras de urbanizacién, reurbanizacion y/o mejora del
entorno urbano es de 2.000 € por vivienda objeto de rehabilitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 29.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

QUINTA. Puesta a disposicion de los fondos

La entrega de los fondos a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejéon de Ardoz se
realizara como un anticipo a cuenta tras la suscripcion del presente convenio de colaboracion
con el fin de que se ejecuten las actuaciones programas en la clausula tercera, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10.1.b) de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid,

"‘- —§EXTA: Justificacion y Liquidacion

1. La justificacion por la EMVS del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecucion de los objetivos previstos se realizara, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69
y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, mediante la presentacion de una cuenta
justificativa que contendra una memoria de las actuaciones llevadas a cabo y el grado de
consecucion de los objetivos previstos en la Memoria-Programa a la que se refiere el articulo
27.3 del Real Decreto 233/2013, asi como de una memoria econoémica justificativa del coste de
las actuaciones realizadas que contendra una relacion clasificada de las inversiones realizadas,
con identificacion del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisiéon y, en su caso,
fecha de pago, incorporandose asimismo las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente y la documentacion acreditativa del pago. Si se han producido otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada se indicara el importe recibido y
su procedencia.

/  En el supuesto de que no se acrediten inversiones por el importe total de la subvencion
concedida, que es variable en funcion de las viviendas rehabilitadas, se adjuntara justificante del
/l ingreso a la Tesoreria de la Comunidad de Madrid por el importe de la diferencia entre el importe
de la subvencion concedida y el total aplicado a las inversiones realizadas.

_J.; 2. Con el objeto de cumplir con lo establecido en la clausula sexta del Convenio de colaboracion
| f' entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la ejecucién del Plan, durante los
[/l dos primeros meses del ejercicio 2017 la EMVS presentara una cuenta justificativa de las
[ actuaciones realizadas en los términos expuestos en el apartado anterior, al objeto de que por
parte de Direccién General de Vivienda y Rehabilitacién se proceda a formular una liquidacion
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provisional, que servira de base para la elaboracion de la documentaciéon que hay que
proporcionar antes de la finalizacion del primer trimestre al Ministerio de Fomento.

3. En ningun caso la Comunidad de Madrid asumira un posible exceso del coste de las
actuaciones realizadas por la entidad gestora, exceso que se entendera integramente por cuenta
de ésta.

4. Teniendo en cuenta que las actuaciones a realizar pueden desarrollarse durante todo el
ejercicio 2017, de acuerdo con apartado 4.3 del Manual de Gestién que se incluye como Anexo |
al Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, si a la fecha de la
liquidacion provisional quedaran actuaciones programadas pendientes de finalizar, se adjuntara
a dicha liquidacion un listado de dichas actuaciones con los importes a invertir y un calendario de
finalizacién de las mismas a lo largo del ejercicio 2017.

5. La liquidaciéon provisional, por tanto, se realizard sin perjuicio de la existencia de estas
actuaciones pendientes, estableciéndose un calendario para el seguimiento y control de las
mismas para verificar su estricto cumplimiento o, en caso de que no se proceda a su realizacion
en los plazos establecidos, la devolucion a la Tesoreria de la Comunidad de Madrid de los
fondos correspondientes.

6. Durante los dos primeros meses del ejercicio 2018 se procedera a la liquidacion final por parte
de la Direccion General de Vivienda y Rehabilitacién, para lo cual se debera aportar por la EMVS
una nueva Cuenta Justificativa en los términos del apartado primero de esta clausula En el
supuesto de que se justifiquen inversiones por importe inferior a la subvencion reconocida en la
liquidacién provisional, se procedera al reintegro de la diferencia en la Tesoreria de la
comunidad de Madrid.

lll. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA IMPLANTACION DE LAS OFICINAS DE
INFORMACION.

SEPTIMA.- Implantacién del Equipo Técnico de Gestién.

1. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejéon de Ardoz actuara como gestora de las
ayudas y constituira un Equipo Técnico de Gestion que se encargue de las labores de
planeamiento, gestion y acompafiamiento social realizando labores de intermediacién entre el
particular y las administraciones publicas actuantes en el proceso.

2. El presupuesto estimado para el equipo técnico de gestion es de 300.000 euros. De
conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Comisién Bilateral suscrito en fecha 23 de octubre
de 2015, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejon
de Ardoz, y de acuerdo con el articulo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de
la Comunidad de Madrid, se fija una subvencion a favor de la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Torrejon de Ardoz, en calidad de Entidad Gestora, de 100.000,- € por los gastos de
mantenimiento de oficina y equipos técnicos para la gestion.

3. En el plazo de un mes desde la firma de este convenio se presentara ante la Direccion
General de Vivienda y Rehabilitacion de la Comunidad de Madrid una Memoria en el que se
expongan los medios personales y materiales destinados a la implantacién del Equipo técnico de
Gestién, adjuntando el presupuesto de gastos de dicho Equipo, desglosado por los diferentes
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conceptos presupuestarios (personal, gastos funcionamiento, etc) y el periodo estimado de
funcionamiento, teniendo en cuenta que en ningun caso podra extenderse al ejercicio 2018.

OCTAVA.- Cuantia de las ayudas

La cuantia de la subvencion maxima para los gastos de los equipos y oficinas de informacién,
gestién y acomparfiamiento social de actuaciones subvencionables, viene determinada en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, en los articulos 26.2 b) y 29.2. estableciéndose una ayuda
maxima de hasta 500 € por vivienda objeto de rehabilitacién o construida.

NOVENA.- Puesta a disposicion de los fondos

La entrega de los fondos a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz se
realizara como un anticipo a cuenta tras la suscripcion del presente Convenio de Colaboracion
con el fin de que se constituya el Equipo Técnico de Gestién, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 10.1 b) de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

DECIMA.- Justificacion y Liquidacion.

1. La justificacion por la EMVS del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecucion de los objetivos previstos se realizara, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69
y ss del Reglamento General de Subvenciones, mediante la presentacién de una cuenta
justificativa que contendra una memoria de las actuaciones llevadas a cabo y el grado de
consecucion de los objetivos previstos en la Memoria-Programa a la que se refiere el articulo
7=3 del Real Decreto 233/2013.

ado el caracter publico de las entidades subvencionadas, y al amparo de lo previsto en el
\% iculo 72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, no sera necesaria la presentacion de facturas. La documentacién
a presentar consistira en una relacién de los gastos realizados y certificacion del responsable del
departamento econodmico de la EMVS de Torrejon de Ardoz haciendo constar el coste total del
programa subvencionado, el detalle de los gastos efectuados en su desarrollo, y su financiacion
total, informando expresamente de si se han recibido o no otras subvenciones, publicas o
privadas, para el mismo programa.

En el supuesto de que no se acrediten la realizaciéon de gastos por el importe total de la
subvencion concedida, que es variable en funcion de las viviendas rehabilitadas, se adjuntara
justificante del ingreso a la Tesoreria de la Comunidad de Madrid por el importe de la diferencia
entre el importe de la subvenciéon concedida y el gasto a realizar.

2. Con el objeto de cumplir con lo establecido en la clausula sexta del Convenio de colaboracion
/ entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la ejecucién del Plan, durante los
’ dos primeros meses del ejercicio 2017 la EMVS presentara una cuenta justificativa de las
| actuaciones realizadas en los términos expuestos en el apartado anterior, al objeto de que por
| parte de la Direccién General de Vivienda y Rehabilitacion se proceda a formular una liquidacién
provisional, que servird de base para la elaboracion de la documentacion que hay que
S proporcionar antes de la finalizacién del primer trimestre al Ministerio de Fomento.
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3. En ningln caso la Comunidad de Madrid asumira un posible exceso del coste de las
actuaciones realizadas por la entidad gestora, exceso que se entendera integramente por cuenta
de ésta.

4. Durante los dos primeros meses del ejercicio 2018 se procedera a la liquidacion final por parte
de la Direccion General de Vivienda y Rehabilitacién, para lo cual se debera aportar por la EMVS
una nueva cuenta justificativa en los términos del apartado primero de esta clausula en la que
figurara el estado de ejecucién del Presupuesto de Gastos aprobado inicialmente para la
implantacion del Equipo de Gestién. Asimismo, se incluird como anexo una relacién en la que se
detallen todos los gastos realizados, especificando los importes y adjuntando los
correspondientes justificantes de pago, En el supuesto de que se justifiquen pagos por importe
inferior a la subvencion reconocida en la liquidacion provisional, se procedera al reintegro de la
diferencia en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS AYUDAS A LA REHABILITACION
DECIMOPRIMERA.- Gestion de las ayudas a la rehabilitacion de viviendas.

| 1. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz, de acuerdo con lo
'. establecido en la Orden de la Consejeria de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de fecha 23
de junio de 2016 (publicada en el BOCM n° 149 de fecha 24 de junio de 2016) por la que se
aprobaron las Bases Reguladoras para la concesiéon de ayudas a la ejecucion de obras en
edificios y viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de la Regeneracion y
Renovacion Urbana y en el apartado 4.2 del Acuerdo de la Comision Bilateral de fecha 23 de
octubre de 2015, se constituye como Ente Gestor de las ayudas a la rehabilitacién de viviendas
que se concedan dentro del Area de Torrejon Centro en el municipio de Torrejon de Ardoz.

—En la ejecucion de las ayudas a la rehabilitacion de viviendas, las actuaciones a realizar por la
ntidad Gestora varian en las diferentes fases del procedimiento: en el marco del procedimiento

del érgano concedente y ejerciendo las funciones que corresponden a las entidades
colaboradoras de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; y una vez concedidas las ayudas, actuaran como perceptoras y gestoras de las
ayudas otorgadas a los propietarios de las fincas.

DECIMOSEGUNDA.- Procedimiento en la fase de concesion de las ayudas.

1.. En la fase de concesion de las ayudas, la entidad gestora realizara todas las actuaciones que
la normativa de subvenciones establece para las entidades colaboradoras, y en concreto, las
siguientes:

- Recibir todas las solicitudes, remitidas por la Direccion General de Vivienda y
Rehabilitaciéon de la Comunidad de Madrid, que hayan sido presentadas dentro del plazo
S gue se establezca en la Convocatoria.

- Comprobacion de todos los extremos contenidos en las solicitudes presentadas y de la

| documentacién que se adjunta a la misma, de acuerdo con lo establecido en la
| convocatoria.
|
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- En el supuesto de que una solicitud no incluyera toda la documentacion necesaria segtn
lo establecido en la convocatoria, realizacién de los tramites necesarios para que el
solicitante pueda completar dicha documentacion mediante un requerimiento en el que se
otorgara un plazo de 10 dias habiles para que se complete la misma.

- Realizar las actuaciones que procedan en la fase de instrucciéon, en particular, se
acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del
articulo 8 de las Bases Reguladoras, asi como la formulaciéon de los informes técnicos
necesarios, tramitacion de la documentacién y determinacion de la cuantia de la ayuda.

- Realizacién de un informe propuesta, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10.3 de
las Bases Reguladoras, en el que se designen las solicitudes que cumplen con todos los
requisitos establecidos en las bases reguladoras hasta el limite derivado del numero de
viviendas y la financiacién prevista en la Comision Bilateral, y la relacion de los
solicitantes excluidos por no cumplir con los requisitos establecidos para tener derecho a
la subvencion.

2. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de estas ayudas, no pueden
realizarse reconocimientos en fecha posterior a 31 de diciembre de 2016, por lo que la entidad
gestora se compromete a realizar sus actuaciones de forma que los limites previstos por el
Estado puedan ser cumplidos..

3. La Direccion General de Vivienda y Rehabilitacion, como 6rgano instructor del procedimiento,
llevara a cabo las actuaciones que sean necesarias hasta que se dicte la resolucion por el
Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, érgano competente para la concesion de
la subvencion.

' E—

Jna vez dictada resolucion de concesion de las subvenciones, se comunicara al Ente Gestor
—a-es efectos de iniciar la fase de ejecucion, reconocimiento y pago de las ayudas, cuya gestion

: 'ch)responde al mismo.

DECIMOTERCERA.- Actuacion de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, como
Entidad Gestora en la fase de pago de las ayudas a los beneficiarios.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejéon de Ardoz, en calidad de entidad gestora,
en el cumplimiento de las funciones encomendadas en virtud del Acuerdo de Comision Bilateral
suscrito, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de Bases y en la convocatoria de ayudas a
la rehabilitacién de viviendas, debera:

, - Comprobar la realizacion efectiva de la actuaciéon subvencionable y el cumplimiento de la
’ finalidad que determinen la concesion o disfrute de la subvencién. En todo caso se
; debera acreditar que:

[ o La fecha de finalizacién de la obra que, en ningun caso, puede ser posterior a 31
| de diciembre de 2017.
— o Se ha entregado por el beneficiario toda la documentacién a que se refiere el
’ articulo 12.1 de las Bases Reguladoras.

- Comprobar el cumplimiento de las condiciones para proceder al pago de la subvencion al

beneficiario, en la forma prevista en las bases reguladoras y en la convocatoria de las
| ayudas, y en los plazos previstos en el acto administrativo de concesion
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- Emisién del informe técnico de actuacion protegible correspondiente a cada una de las
obras subvencionadas, una vez comprobada la correcta finalizacion de la actuacién y que
se han cumplido todos los requisitos establecidos para poder proceder al pago de la
ayuda.

- Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos por la Comunidad de Madrid, en el plazo
maximo de 30 dias, desde que se cumplan los requisitos para obtener la subvencién. La
entrega de estos fondos a los beneficiarios se realizara sin coste alguno.

- Comunicar al érgano concedente de la subvencion, los incumplimientos en que se haya
incurrido por parte de los beneficiarios, de las obligaciones previstas en las bases
reguladoras, en la convocatoria o en el acto administrativo de concesion, al objeto de que
por aquél se inicien los tramites oportunos en orden a la pérdida del derecho al cobro de
la subvencién o el reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad que asume como entidad
gestora del ambito.

DECIMOCUARTA.- Entrega de fondos por la Comunidad de Madrid a la Entidad Gestora

1. Una vez dictada la Resolucion de concesion de las ayudas, la Comunidad de Madrid
transferira a la Entidad Gestora un importe equivalente a la suma de todas las ayudas
concedidas. El Ente Gestor sera perceptor de las ayudas correspondientes a los particulares,
que son los beneficiarios Ultimos de las subvenciones, debiendo distribuirlos de acuerdo con la
resolucion de concesion.

,. . En el supuesto de inejecucion total o parcial de las actuaciones objeto de subvencion o de
v=s=-incumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones que conlleva la percepcién de
_ —etas-stbvenciones, el Ente Gestor , sera el responsable subsidiario del relntegro de las mismas,
e udlendose producir el mismo de forma directa o por via de compensacién interadministrativa.
Ep’\ cualquier caso, debera ser devuelto a la Comunidad de Madrid el saldo que resulte de la
diferencia entre los fondos abonados a la entidad gestora y los finalmente pagados a los
beneficiarios.

3. La Entidad Gestora procedera a la apertura de una cuenta bancaria destinataria de los fondos,
que permita su seguimiento asi como la verificacion de las ayudas otorgadas, debiendo realizar
una gestion diligente de los fondos publicos percibidos..

; DECIMOQUINTA.- Justificacion de los fondos entregados a la Entidad Gestora y
liquidacion de la subvencién.

1. Con periodicidad bimensual la Entidad Gestora debera presentar una Memoria justificativa, en
la que se incluya, al menos, los justificantes bancarios de los pagos efectuados y extractos de la
cuenta bancaria abierta al efecto, para el destino de los fondos trasferidos por la Comunidad de
Madrid, que permita la verificacion y comprobacion de todos los pagos realizados.

[J 2. Con el objeto de cumplir con lo establecido en la clausula sexta del Convenio de colaboracion
' entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la ejecucion del Plan, durante los
i dos primeros meses del ejercicio 2017 se procedera a realizar por parte de la Direccién General
de Vivienda y Rehabilitacion una liquidacién provisional.
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3. En la liquidacién provisional se consignaran todas las subvenciones concedidas y los pagos
realizados a los beneficiarios finales por la Entidad Gestora en aplicacion de las bases
reguladoras y la convocatoria, hasta la fecha de la misma.

4. En la liquidacidon se incluirda una cuenta justificativa que contendra una memoria de las
actuaciones llevadas a cabo y el grado de consecucion de los objetivos previstos en la Memoria-
Programa a la que se refiere el articulo 27.3 del Real Decreto 233/2013, asi como una memoria
economica que detalle los pagos realizados por cada una de las actuaciones ya finalizadas a la
fecha de formulacién de la liquidacion, debiendo ser reintegrado a la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid el saldo que resulte de la diferencia entre los fondos entregados a la Entidad
Colaboradora y los pagos derivados de las mismas que aquella haya efectivamente realizado.
Como documentacion anexa a la cuenta justificativa se debera aportar el certificado final de cada
una de las obras realizadas y las facturas correspondientes a las certificaciones parciales
abonadas al contratista en ejecucién de dichas obras.

5. Teniendo en cuenta que las actuaciones a realizar pueden desarrollarse durante todo el
ejercicio 2017, de acuerdo con apartado 4.3 del Manual de Gestion que se incluye como Anexo |
al Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, si a la fecha de la
liquidacién quedaran actuaciones programadas pendientes de finalizar, se adjuntara a dicha
liquidacién un listado de dichas actuaciones con los importes a pagar y un calendario de
finalizacion de las mismas a lo largo del ejercicio 2017.

6. La liquidacion provisional, por tanto, se realizara sin perjuicio de la existencia de estas
actuaciones pendientes, estableciéndose un calendario para el seguimiento y control de las
mismas para verificar su estricto cumplimiento o, en caso de que no se proceda a su realizacion
os plazos establecidos, la devolucion a la Tesoreria de la Comunidad de Madrid de los
s correspondientes.

7. Durante los dos primeros meses del ejercicio 2018 se procedera a formular la liquidacion final
por parte de la Direccion General de Vivienda y Rehabilitacion , para lo cual se debera aportar
por la EMVS una nueva cuenta justificativa en los mismos términos que la aportada para la
liquidacion provisional y que comprenda todas las actuaciones realizadas. En el supuesto de que
\ se justifiquen pagos por importe inferior a la subvencién reconocida en la liquidacién provisional,
se procedera al reintegro de la diferencia en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

V. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGENCIA

DECIMOSEXTA.- Obligaciones de la entidad gestora

1. La Entidad Gestora se somete a las actuaciones que respecto a la gestién de los fondos
recibidos que pueda efectuar el 6rgano concedente de las subvenciones a las de control que
\ correspondan a la Intervencion General, Camara de Cuentas u otros érganos competentes.

( 2. La Entidad Gestora vendra obligada al reintegro de los fondos recibidos en el supuesto de
f incumplimiento, que le sea directamente imputable, de los requisitos y obligaciones establecidos
f;l para la concesion de las subvenciones y, en todo caso en los supuestos regulados en el articulo
I 37 de la LGS.
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DECIMOSEPTIMA.- Seguimiento, control y evaluacion de las actuaciones realizadas en el
Area de Regeneracion y Renovaciéon Urbana

1. Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus
actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente Convenio. A
estos efectos, se crea una Comision Bilateral de Seguimiento que tiene encomendada la funcién
de comprobar y verificar el efectivo intercambio de informaciéon entre ambas administraciones y
velar por el adecuado cumplimiento de lo convenido entre las dos partes firmantes del Convenio.

2. La Comision Bilateral de Seguimiento estara compuesta por seis miembros, tres en
representacion de la Comunidad de Madrid y tres en representacion de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz. Los representantes de la Comunidad de Madrid seran el
titular de la Direcciébn General de Vivienda y Rehabilitaciéon y otros dos miembros de esa
Direccion General designados por dicho titular. Estara presidida por el titular de la Direccion
General de Vivienda y Rehabilitacion de la Comunidad de Madrid, cuyo voto de calidad servira
para dilucidar en caso de empate.

3. El Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz se compromete a suministrar toda la informacién
necesaria para que la Comunidad de Madrid pueda cumplir con los compromisos adquiridos con
el Ministerio de Fomento mediante la firma del Convenio firmado el pasado dia 20 de octubre de
2015.

DECIMOOCTAVA.- Vigencia del Convenio.

1. El presente convenio tendra vigencia hasta la finalizacién de las actuaciones programadas,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 233/2013 por el que se aprueba el Plan de
'nda Estatal 2013-2016, al Convenio de Colaboraciéon de la Comunidad de Madrid con el
Ministerio de Fomento para la ejecucion de dicho Plan y el Acuerdo de la Comisién Bilateral
lebrado el dia 23 de octubre de 2015.

. En todo caso, dichas actuaciones deberan estar finalizadas antes del 31 de diciembre de
2018.

.- El Convenio quedara extinguido el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo
establecido en el Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de
Madrid de fecha 20 de octubre de 2015, para la ejecucion del Plan de Rehabilitacién Edificatoria,
y la Regeneraciéon y Renovacién Urbanas.

/ DECIMONOVENA.- Naturaleza juridica y jurisdiccion

z El presente Convenio de colaboracién tiene naturaleza de los prevenidos en el articulo 6 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
[ Procedimiento Administrativo Comun.

_.tl ~

( Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpretacién, modificacién, efectos o

./ resolucién del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas por la Comision

f Bilateral prevista en la clausula Decimoquinta, seran resueltas de conformidad con lo previsto en

(.' la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contenciosos Administrativa.

|
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede se firma el convenio de colaboracion por

ambas partes.

Por la Comunidad de Madrid:

D. Pedro Ma 4n Ojeda
Consejero de Transportes, Vivienda e

Infraestructuras

=7

D. Alberto Ca :o-l' anzanares
Gerente de/ la [Empresa Municipal de

Vivienda y Suelo
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